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A.   SPRIEVODNÁ SPRÁVA 

 

 

AKCIA                :      Vodozádržné opatrenia v meste Hurbanovo 
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MIESTO    : p.č. KN/C 101, Hurbanovo 

STUPEŇ PD    : Jednostupňová projektová dokumentácia 

INVESTOR    : Mesto Hurbanovo 

      Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo 

HLAVNÝ PROJEKTANT                    :         Ing. arch. Vlasta Ilievová  

              Skubínska cesta 11, 974 09 Banská Bystrica 

PROJEKTOVAL          :       Ing. Tomáš Banko 

             Internátna 20, 97404 Banská Bystrica 

                        :       Ing. Igor Záhorský 

               Majerský rad 65, 963 01 Krupina 
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OBSAH A ROZSAH PROJEKTU 

 

Projekt stavby má tieto časti: 

 A.   Sprievodná správa 

 B.   Súhrnná technická správa 

 C.    Situácia 

          C.1 Celková situácia       

  D.  Dokumentácia rodinného domu                          

        D.1. Architektúra 

       D.2. Statika 

           D.3. Zdravotechnika 

        D.4. Elektroinštalácie (bleskozvod) 

           D.5. Požiarna bezpečnosť stavby 

 E. Rozpočet, výkaz výmer 
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SPRACOVATEĽSKÝ KOLEKTÍV 

 

 Architektúra, urbanizmus  - Ing. arch. Vlasta Ilievová 

       Ing. Tomáš Banko 

                                                             Ing. Igor Záhorský 

 Statika    -          Ing. Ľudovít Beťko 

Zdravotno-technická inštalácia - Ladislav Javorek 

 Elektroinštalácia   - Ing. Ján Božek 

 Požiarna bezpečnosť  - Pavol Husarčík 
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1. Identifikačné údaje stavby a investora 

 

          Názov stavby   - Vodozádržné opatrenia v meste Hurbanovo 

      SO.01 Budova polikliniky 

          Miesto stavby   - p.č. KN/C 101, Hurbanovo 

      Komárňanská 262/104, Hurbanovo 

 Okres    - Komárno 

  Charakter stavby  - Novostavba 

      Investor    - Mesto Hrubanovo 

      Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo 

         Vedúci projektant  - Ing. arch. Vlasta Ilievová  

               Skubínska cesta 11, 974 09 Banská Bystrica

   Projektoval                   - Ing. Tomáš Banko 

        Internátna 20, 974 04 Banská Bystrica 

                    -  Ing. Igor Záhorský 

                  Majerský rad 65, 963 01 Krupina 

 Dodávateľ stavby  - Doposiaľ neurčený 

 Stupeň PD   - Jednostupňová projektová dokumentácia 

 Dátum    - 11. 2019 
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2. Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej budúcu prevádzku 

 Riešený stavebný objekt polikliniky sa nachádza na parcele č. 101 v intraviláne 
mesta Hurbanovo na ulici Komárňanská 262/104.  Uvažovaný objekt priamo nesusedí so 
žiadnou stavbou v riešenom území. Navrhované urbanistické riešenie plne vychádza zo 
súčasných daností a možností územia.  

 Základným urbanistickým princípom a pri návrhu objektu vychádzajúc 
z požiadaviek stavebníka bolo – na vizuálne málo exponovanom mieste (strešná 
konštrukcia) navrhnúť vodozádržné opatrenia, s cieľom opravy značne poškodenej 
strešnej konštrukcie a zlepšenia vnútornej mikroklímy objektu. Prístup a zásobovanie objektu 
je priamo z verejnej komunikácie 

 Realizáciou vodozádržných opatrení dôjde ku komplexnej sanácii strešnej 
konštrukcie. Pôvodná strešná konštrukcia objektu je v dezolátnom stave a vyžaduje si 
navrhované opatrenia.   

Dopravné riešenie, vrátane statickej dopravy vychádza zo súčasného stavu. 
Navrhovaný objekt nebude mať vplyv na trasovanie a dimenzie miestnych resp. 
obslužných komunikácii, nedôjde k zmenám v dopravnom systéme tejto časti. Dopravne 
je územie výstavby napojené priamo z verejnej komunikácie. Verejná komunikácia 
prebieha západnou stranou. 

Pri návrhu vodozádržných opatrení strešnej konštrukcie sa vychádzalo z požiadaviek a 
predstáv stavebníka, ako aj z daností a podmienok stavebného pozemku, pričom bolo 
nutné prispôsobiť riešenie danej lokalite.   

Architektonické riešenie vychádza z hmotového riešenia stavebného objektu a 
vhodného využitia strešnej konštrukcie. Pôdorysne je objekt v tvare písmena "U", čím vzniká 
uprostred malé átrium. Samotný objekt je dvojpodlažný. Pôvodná strešná konštrukcia je 
vo väčšine plochá so sklonom 5° spádovaná smerom od stredu ku kraju bez atiky. 
Stredová časť strešnej konštrukcie je šikmá - sedlová so sklonom 24°. Nakoľko stredová časť 
strešnej konštrukcie je v značnom sklone a pred nedávnom prešla komplexnou opravou, 
nebude súčasťou navrhovaných opatrení. 

 

3. Prehľad východiskových podkladov 

 Hlavným podkladom pre vypracovanie dokumentácie bola pôvodná 
projektová dokumentácia.  

Podkladmi pre spracovanie projektu boli: 

• Pôvodná projektová dokumentácia   

•   Pracovné konzultácie s investorom 
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4. Členenie stavby na stavebné objekty 

 Objektová skladba: 

            - SO -  01  Budova polikliniky 

5. Vecné a časové väzby    

 Stavenisko riešeného objektu je napojené na existujúcu miestnu komunikáciu 
zo západnej strany. Z tejto komunikácie bude možný aj vjazd na stavenisko. Na 
parcele je dostatok miesta na zriadenie staveniska. Na skladovanie stavebného 
materiálu a odpadového materiálu sa využijú voľné plochy na pozemku.  

  

6. Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov 

   Užívateľom objektu bude ako do teraz mesto Hurbanovo.  

 

7. Predpokladané termíny začatia a ukončenia stavby 

 - Projekt pre stavebné povolenie                 11.2019 

 - Stavebné konanie                                     11.2019 

 - Vydanie stavebného povolenia                   01.2020 

 - Začatie stavebných prác                                 06.2020 

 - Ukončenie stavby                                            09.2020 

 - Lehota výstavby                                         3 mesiace  

8. Skúšobná prevádzka a doba jej trvania vo vzťahu k dokončeniu, kolaudácii a 
užívaniu stavby 

 Ku kolaudácii nie je potrebná skúšobná prevádzka. 

 

9. Údaje o prípadnom postupnom uvádzaní častí stavby do užívania 

 Stavba bude odovzdaná do užívania ako celok. 


